

## Offre Communauté de Communes de Forez-Est - Après négociation

Conseil, ateliers, accompagnement et suivi du projet		Ressources	Qty	Unité	PU HT	Total HT	
Conseil et accompagnement général							
Accompagnement général et suivi du projet (16 semaines)		Chef de projet	4	j	400,00 €	1 600,00 €	
Conférence téléphonique de suivi de projet (Sprint meeting)	Points hebdomadaires de suivi	Chef de projet	10	u	50,00 €	500,00 €	
Réunions de pilotage du projet et ateliers collaboratifs							
Réunion de cadrage et lancement du projet	En Visio	Chef de projet	1	u	150,00 €	150,00 €	
Atelier de conception	Sur place	Chef de projet	1	u	1 150,00 €	1 150,00 €	
	<b>Offert - déplacement</b>					<b>-500,00 €</b>	
Atelier de design	En Visio	Chef de projet	1	u	300,00 €	300,00 €	
Réunion présentation des maquettes	En Visio	Chef de projet	1	u	150,00 €	150,00 €	
	Option sur place	Chef de projet	1	u	500,00 €	500,00 €	
<b>sous-total</b>			<b>j</b>			<b>3 350,00 €</b>	
<b>PHASE 1 - Validation du périmètre fonctionnel</b>							
Mise à jour des spécifications fonctionnelles en méthode agile		Chef de projet	0,5	j	400,00 €	200,00 €	
<b>sous-total</b>			<b>0,5</b>	<b>j</b>		<b>200,00 €</b>	
<b>PHASE 2 - Contenus et arborescence</b>							
Atelier collaboratif de construction de la nouvelle arborescence et stratégie éditoriale	En Visio	Chef de projet	1	u	300,00 €	300,00 €	
Formalisation de l'organisation des contenus : largeur et profondeur du site		Chef de projet	0,25	j	400,00 €	100,00 €	
<b>sous-total</b>			<b>0,25</b>	<b>j</b>		<b>400,00 €</b>	
<b>PHASE 3 - Architecture d'information &amp; Wireframes - Mobile First</b>							
Wireframe page d'accueil Mobile First		Chef de projet	1	j	400,00 €	400,00 €	
Wireframes des pages principales du site		Chef de projet	0,5	j	400,00 €	200,00 €	
<b>sous-total</b>			<b>1,5</b>	<b>j</b>		<b>600,00 €</b>	
<b>PHASE 4 - Design et maquettes graphiques</b>							
Direction graphique et validation de la page d'accueil*							
Réalisation de la maquette de la page d'accueil		Directeur Artistique	2	j	450,00 €	900,00 €	
Aménagements direction graphique		Webdesigner	1	j	400,00 €	400,00 €	
Déclinaison de la direction graphique retenue							
Déclinaison direction graphique pour le site	Design System	Webdesigner	1	j	400,00 €	400,00 €	
Cession intégrale des droits d'utilisation					inclus	0,00 €	0,00 €
<b>sous-total</b>			<b>4</b>	<b>j</b>		<b>1 700,00 €</b>	
<b>PHASE 5 - Développement des interfaces et des fonctionnalités</b>							
Installation et paramétrage du socle technique WordPress							
Installation du socle technique sur serveur de préproduction avec accès		Développeur	0,5	j	400,00 €	200,00 €	
Paramétrage des fonctionnalités de base de WordPress Open Source							
	dont système de gestion de l'arborescence						
	dont système de gestion des contenus						
	dont gestion des utilisateurs, des droits						
	dont gestion des médias						
	dont gestion SEO et vérificateurs de liens						
	dont système de tag et de navigation croisée, navigation par profils,						
	dont Flux RSS						
	dont vérificateur de liens						
	dont page builder Gutenberg						
Interfaces graphiques							
Découpe et intégration du thème du site en Responsive Web Design		Développeur	8	j	400,00 €	3 200,00 €	
Modules éditoriaux et fonctionnels							
	Accès rapides	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Actualités	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Agenda avec filtres par thématiques et par périodes	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Module d'inscription en ligne	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Module d'offres d'emploi internes CCFE avec dépôt des candidatures	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Module de mise en avant de jeux coup de cœur						
	Kiosque (publications)	Développeur	1	u	75,00 €	75,00 €	
	Module d'affichage légal avec horodatage	Développeur	1	u	150,00 €	150,00 €	
	Module de carte cliquable	Développeur	1	u	300,00 €	300,00 €	
	Modules d'affichage réseaux sociaux	Développeur					
	Natif au CMS WordPress						
	Carte du territoire	Développeur	1	u	300,00 €	300,00 €	
	Social Wall	Développeur					

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20240705-131-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/07/2024



## Hébergement, maintenance et assistance

### Hebergement vert, assistance et infogérance du site Internet

Hébergement serveur dédié et infogérance incluant certificat SSL	<i>Hébergement en France</i>	36	m	80,00 €	2 880,00 €
Nom de domaine	<i>Configuration DNS</i>				
	<i>Coût annuel indicatif</i>				960,00 €

### Assistance et maintenance du site Internet

Maintenance corrective et adaptative et assistance (email/téléphone)	<i>Offerte la première année au titre de la garantie</i>	36	m	80,00 €	1 920,00 €
	<i>Total 3 ans</i>				960,00 €
	<i>Coût annuel indicatif</i>				960,00 €

<b>TOTAL</b>	HT	<b>4 800,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	TTC	<b>5 760,00 €</b>

TARIFS SELON LES TYPES DE PRESTATION	Jour	Sur place	Heure
Frais de déplacement		500,00 €	
Rédacteur Web	300,00 €	/	45,00 €
Intégrateur de contenus	300,00 €	/	50,00 €
Directeur technique	450,00 €	950,00 €	60,00 €
Développeur Front-End	400,00 €	/	75,00 €
Développeur back-end	400,00 €	/	75,00 €
Administrateur système	400,00 €	/	75,00 €
Directeur Artistique	450,00 €	950,00 €	100,00 €
Webdesigner	400,00 €	900,00 €	75,00 €
Expert SEO (référencement)	450,00 €	950,00 €	100,00 €
Expert Accessibilité	450,00 €	/	125,00 €
Chef de projet	400,00 €	900,00 €	80,00 €
Chef de projet (1/2 journée)	200,00 €	700,00 €	/
Directeur de projet	500,00 €	1 000,00 €	120,00 €
Directeur de projet (1/2 journée)	250,00 €	750,00 €	/
Formateur sur place (frais déplacement compris)	600,00 €	1 100,00 €	90,00 €
Formateur visio-conférence	600,00 €	/	75,00 €

Fait à Compiègne, le 1er juillet 2024  
Clément Roy - Directeur d'Agence



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20240705-131-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/07/2024