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CCFE-Modification du PLU de Rozier-en-Donzy  
 

 RÉALITÉS Urbanisme et Aménagement 2 
 

1. PROPOSITION TARIFAIRE : 

 

 Composition de l'équipe     

Nom 
Mme 

CHATROUX 
Mme BEYNEL 

LOCATI 
Mme 

LAUFRAIS 
Réunion 

  
Rôle au sein de l'équipe Urbaniste Assistante urbaniste Cartographe   

  
Coût journalier H.T (€/jour) 600,00 € 550,00 € 550,00 € 600,00 € 

  

MODIFICATION Nb de jours 
Total 

Montant 
H.T.  

Cadrage 1     1 1 1 200,00 € 

Reprise du règlement écrit 0,5       0,5 300,00 € 

Reprise du plan de zonage 0,5   0,5   1 575,00 € 

Orientation d'aménagement 1   0,5 1 1,5 1 475,00 € 

Réalisation du rapport de présentation et 
échanges avec les personnes publiques 
associées 

1,5 0,5   1 2 1 775,00 € 

Réalisation du dossier d'examen au cas 
par cas 

  2     2 1 100,00 € 

Consultation des personnes publiques 
associées 

0,5       0,5 300,00 € 

Réalisation du dossier d'enquête 
publique 

0,5     1 0,5 300,00 € 

Rendu du dossier d'approbation 0,5       0,5 300,00 € 

Numérisation au format CNIG     1   1 550,00 € 

Total nb de jours 6 2,5 2 4 10,5 
 

Total montant H.T  3 600,00 € 1 375,00 € 1 100,00 € 2 400,00 € 
  

  Reprographie :   400,00 € 
  

  
Montant  total H.T.   8 875,00 € 

  

  
T.V.A 20%   1 775,00 € 

  

  
Montant total  T.T.C   10 650,00 € 

  
 

Ces prestations seront réglées sur factures à chaque remise de documents. Le maître d’ouvrage se libérera des sommes 

dues dans un délai maximum de 30 jours à compter de la certification du service fait, par virements effectués au compte : 

 Code Banque : 10096 - Code Guichet : 18543 - N° de compte 0008 220 0901 - Clé 27 

 ouvert à CIC  au nom de : RÉALITÉS 

  

Lu et approuvé         Fait à Roanne, le 5 mars 2026 

Monsieur le Président,         Le Bureau d’Études RÉALITÉS,   

                          Cyrille TUFFET, cogérant 

 




