

FME 2024 - Crèche LES PETITS FELINS - Devis n° 1

2B-24/005 "LES PETITS FELINS"

Agrandissement de la Crèche

D.P.G.F.

Lot 05 PLATRERIE PEINTURE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	<u>GENERALITES</u>				
1.1	GENERALITES Lot Plâtrerie Peinture :				
1.2	NOTA Locaux occupés -				
	Sous-total :				
2	<u>EXTENSION</u>				
2.1	Plafond acoustique.				
2.1.1	Hsp : 2,30 m.	6,00	m2	29,00 €	174,00 €
2.1.2	Hsp : 2,50 m.	15,00	m2	29,00 €	435,00 €
2.2	Plafond acoustique hydrofuge.	4,00	m2	31,00 €	124,00 €
2.3	PV pour traitement anti-corrosion.	4,00	m2	60,00 €	240,00 €
2.4	Doublage de complexe ossature bois.	36,00	m2	44,00 €	1 584,00 €
2.5	Doublage de murs de refend.	12,00	m2	44,00 €	528,00 €
2.6	Doublage d'embrasures.	1,60	ml	38,00 €	60,80 €
2.7	Cloison de distribution type 98/62.	14,00	m2	40,00 €	560,00 €
2.8	PV pour plaque hydrofuge.	20,00	m2	7,00 €	140,00 €
2.9	Raccords de plâtrerie.	1	Forfait	150,00 €	150,00 €
2.10	Revêtement mural et peinture sur murs.	45,00	m2	29,00 €	1 305,00 €
2.11	Peinture sur boiseries.	14,00	m2	25,00 €	350,00 €
2.12	Peinture sur tuyauteries diverses.	3,00	m2	28,00 €	84,00 €
2.13	Raccords divers de peinture.	1	Forfait	200,00 €	200,00 €
2.14	Nettoyage soigné avant réception.	1	Forfait	500,00 €	500,00 €
	Sous-total :				6 434,80 €
	GENERALITES				
	EXTENSION				6 434,80 €

Total

Montant HT	6 434,80 €
TVA 20% :	1 286,96 €
Montant TTC	7 721,76 €

Feurs, le 16/09/2024



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241001-174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

FME 2024 - Crèche LES PETITS FELINS - Devis n°2

2B-24/005 "LES PETITS FELINS"

Agrandissement de la Crèche

D.P.G.F.

Lot 01 MAÇONNERIE

E.G.B ROUBI
 SAS au capital de 20 000€
 95, Impasse des Boreaux - 42110 CIVENS
 Tél. 04 77 28 05 10 - egb.roubi@roubi.fr
 SIRET 399 365 899 00026

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	<u>GÉNÉRALITÉS</u>				
1.1	GÉNÉRALITÉS Lot Maçonnerie :	1	Forfait	3 080,00 €	3 080,00 €
1.2	NOTA Locaux occupés -				
	Sous-total :				3 080,00 €
2	<u>EXTENSION</u>				
2.1	NOTA -				
2.2	Sciage de dallage béton désactivé.	13,80	ml	22,00 €	303,60 €
2.3	Démolition de dallage existant.	29,50	m2	31,50 €	929,25 €
2.4	Terrassement d'encaissement	7,600	m3	17,00 €	129,20 €
2.5	Reprise des terres.	7,600	m3	15,00 €	114,00 €
2.6	Fouilles.	6,600	m3	34,00 €	224,40 €
2.7	Béton non armé, type C20/25 XC2.	5,200	m3	278,00 €	1 445,60 €
2.8	Isolant sous longrine.	16,00	ml	19,00 €	304,00 €
2.9	Béton armé, type C25/30 XC2.	2,800	m3	346,00 €	968,80 €
2.10	Coffrage ordinaire.	13,00	m2	40,00 €	520,00 €
2.11	Aciers H.A. d'armatures.	235,000	kgs	4,10 €	963,50 €
2.12	Relevés béton périphériques.	14,00	ml	110,00 €	1 540,00 €
2.13	Ragréage sur longrines enterrées.	8,60	m2	17,00 €	146,20 €
2.14	Arase étanche.	14,00	ml	4,80 €	67,20 €
2.15	Isolation thermique en pied de murs.	8,60	m2	91,50 €	786,90 €
2.16	Peinture pliolite ou acrylique.	4,50	m2	60,00 €	270,00 €
2.17	Hérissos en concassé 0/31,5.	26,00	m2	11,00 €	286,00 €
2.18	Isolation thermique sous dallage.	26,00	m2	45,50 €	1 183,00 €
2.19	Dallage porté en béton armé.	26,00	m2	80,00 €	2 080,00 €
2.20	Aciers d'armatures.				
2.20.1	H.A.	55,000	kgs	4,10 €	225,50 €
2.20.2	Treillis soudé	185,000	kgs	3,15 €	582,75 €
2.21	Polystyrène de 0,02 m d'épaisseur.	2,60	m2	35,00 €	91,00 €
2.22	Joint water-stop.	1,40	ml	50,00 €	70,00 €
2.23	Saignée dans dallage existant.	0,80	m2	257,00 €	205,60 €
2.24	Fouilles en tranchées.	2,200	m3	160,00 €	352,00 €
2.25	Percement de fondations.	1	U	200,00 €	200,00 €
2.26	Tuyau P.V.C.				
2.26.1	Ø 100 mm.	7,00	ml	34,80 €	243,60 €
2.26.2	Tubulure Ø 100 mm.	4	U	13,10 €	52,40 €
2.26.3	Coudes Ø 100 mm.	8	U	13,80 €	110,40 €
2.26.4	Tés simple Ø 100 mm.	3	U	16,40 €	49,20 €
2.27	Raccords de dallage.	0,80	m2	220,00 €	176,00 €
2.28	Seuil en béton moulé.	1,50	ml	128,00 €	192,00 €
2.29	Garnissage au mortier.	13,80	ml	11,00 €	151,80 €
2.30	Réservations de trous et de trémies.	1	Forfait	250,00 €	250,00 €
	Sous-total :				15 213,90 €
	GÉNÉRALITÉS				3 080,00 €
	EXTENSION				15 213,90 €

Total

Montant HT
 TVA 20% :
 Montant TTC

18 293,90 €

3 658,78 €

21 952,68 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042200065804 20240001174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

2B-24/005 "LES PETITS FELINS"

Agrandissement de la Crèche

D.P.G.F.

Lot 03 MENUISERIE BOIS

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	<u>GENERALITES</u>				
1.1	GENERALITES Lot Menuiserie Bois :				
1.2	NOTA Locaux occupés -				
	Sous-total :				
2	<u>MENUISERIE BOIS EXTÉRIEURE</u>				
2.1	NOTA -				
2.2	Menuiserie extérieure en bois.				
2.2.1	Chassis de 0,40 x 0,40 m ht.	1	U	1 064,38 €	1 064,38 €
2.2.2	Chassis de 1,00 x 1,20 m ht.	1	U	1 607,44 €	1 607,44 €
2.2.3	Porte de 1,50 x 2,20 m ht.	1	U	4 823,24 €	4 823,24 €
2.3	Joints anti-pince doigts.				
2.3.1	Pour porte extérieur à 2 vantaux.	1	U	1 045,12 €	1 045,12 €
2.4	Store intérieur protection solaire.				
2.4.1	Pour ouvertures de 1,00 x 1,20 m ht.	1	U	580,08 €	580,08 €
2.5	Entrée d'air hygroréglables.	1	U	10,04 €	10,04 €
2.6	Vitrophanie.	1	U	112,59 €	112,59 €
	Sous-total :				9 242,89 €
3	<u>MENUISERIE BOIS INTÉRIEURE</u>				
3.1	Bloc-porte complet.				
3.1.1	De 0,93 x 2,04 m ht.	2	U	371,28 €	742,56 €
3.2	PV pour bec de cane.	1	U	37,23 €	37,23 €
3.3	Barre de tirage.	1	U	76,95 €	76,95 €
3.4	PV pour serrure à cylindre.	1	U	47,52 €	47,52 €
3.5	Bouton moleté.	1	U	10,71 €	10,71 €
3.6	Butoir de porte.	2	U	16,78 €	33,56 €
3.7	Plinthe en médium.	15,00	ml	15,71 €	235,65 €
3.8	Plan de travail.	1	U	363,47 €	363,47 €
3.9	Crédence.	1	U	283,32 €	283,32 €
3.10	Miroir type ST GOBAIN.	2	U	144,26 €	288,52 €
3.11	Organigramme.	1	Forfait	167,10 €	167,10 €
	Sous-total :				2 286,59 €
	GENERALITES				
	MENUISERIE BOIS EXTÉRIEURE				9 242,89 €
	MENUISERIE BOIS INTÉRIEURE				2 286,59 €

Total

Montant HT	11 529,48 €
TVA 20% :	2 305,90 €
Montant TTC	13 835,38 €

FRANCK BONJEAN ID

Signature numérique de FRANCK BONJEAN ID
Date : 2024.09.12 13:26:19 +02'00'

Accusé de réception de l'Intérieur

042-200065893202410011742824-AU

Accusé de réception de l'Intérieur

SIRET 751 157 46 00018
Réception par le préfet : 03/10/2024

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ-EST - 13 Avenue Jean Jaurès - 42 110 FEURS

"LES PETITS FELINS"
AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE
42 122 - SAINT MARCEL DE FÉLINES

ESTIMATION APD - Le 12 JUILLET 2024

LOTS	MONTANT HT	TVA 20%	TOTAL TTC	
Lot 01	MAÇONNERIE	11 800,00	2 360,00	14 160,00
Lot 02	CHARPENTE BOIS ÉTANCHÉITÉ	19 800,00	3 960,00	23 760,00
Lot 03	MENUISERIE BOIS	7 600,00	1 520,00	9 120,00
Lot 04	SOL MINCE	3 300,00	660,00	3 960,00
Lot 05	PLATRERIE PEINTURE	5 400,00	1 080,00	6 480,00
Lot 06	ÉLECTRICITÉ	7 400,00	1 480,00	8 880,00
Lot 07	PLOMBERIE / VENTILATION	6 100,00	1 220,00	7 320,00
Estimation de l'opération		61 400,00	12 280,00	73 680,00

VISA ARCHITECTE

AGENCE AMPERE
EURL au Capital de 60 000 €
SIRET : 799 984 075 00075
8, rue du Colonel Gombé - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 29 57
Société d'Architecture inscrite au Tableau
de l'Ordre des Architectes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
N° d'Ordre S16548
RCS Saint-Etienne : 799 984 075 - APE/NAF : 7211Z

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241001-174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

FME 2024 - Cêche LES PETITS FELINS - Devis n° 5

2B-24/005 "LES PETITS FELINS"

Agrandissement de la Crèche

D.P.G.F.

Lot 04 SOL MINCE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	GENERALITES				
1.1	GENERALITES Lot Sol Mince :				
1.2	NOTA Locaux occupés -				
	Sous-total :				
2	EXTENSION				
2.1	Isolant phonique sous chape.	25,50	m2	13,75 €	350,63 €
2.2	Chape au mortier de ciment.	25,50	m2	65,45 €	1 668,98 €
2.3	PV pour façon de pente.	4,00	m2	150,00 €	600,00 €
2.4	Revêtement de sol PVC.	21,50	m2	47,40 €	1 019,10 €
2.5	Revêtement de sol antidérapant.	4,00	m2	110,00 €	440,00 €
2.6	Relevé en plinthe sur 0,10 m ht.	7,00	ml	25,00 €	175,00 €
2.7	Siphon de sol.	1	U	190,00 €	190,00 €
2.8	Revêtement mural multicouches.	18,00	m2	30,00 €	540,00 €
2.9	Barre de seuil spéciale.	1	U	56,00 €	56,00 €
2.10	NOTA				
	Sous-total :				5 039,71 €
	GENERALITES				
	EXTENSION				5 039,71 €

Total

Montant HT	5 039,71 €
TVA 20% :	1 007,94 €
Montant TTC	6 047,65 €

16/09/2024
SARL GIROUDON
 Revêtements de Sol - Carrelage
 1200, route Départementale 8
 42600 CHAMPDIEU
 Tél. 04 77 58 20 44 - Fax 04 77 58 44 10
 RC N 812 798 701

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241001-174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

DPGF - ELECTRICITE CFO - CFA AGRANDISSEMENT DE LA CRECHE "LES PETITS FELINS" - SAINT MARCEL DE FELINES				
Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
PRESTATIONS COMMUNES				
Appareillage genre SCHNEIDER ODACE ou LEGRAND DOOXIE ou équivalent, couleur des plaques enjoliveurs au choix de l'architecte, avec plaques enjoliveurs appareillage double ou triple suivant les cas (pour ne pas avoir de différence de niveau en cas d'appareillage cote à cote ou les uns sous les autres).				
Installations réalisées en conformité avec la norme C14-100.				
PREPARATIONS / CONSIGNATIONS / DEPOSE				
<u>Visite sur site avant chiffrage obligatoire</u>				
Repérage de l'ensemble de l'installation avant chiffrage afin d'inclure dans le présent document, toutes les prestations nécessaires au parfait fonctionnement réglementaire.	PM			
Consignation et dépose des installations non ré-utilisées.	ens	1	100,00	100,00
Adaptation de l'ensemble des installations ré-utilisable	ens	1		200
Sous total :				100,00
ALIMENTATION GENERALE				
L'installation sera conservée et adaptée aux besoins du projets.				
Pour cela, l'entreprise adaptera le tableau TGBT existant, et se reprendra sur les arrivées fibres et ENEDIS existante.				
L'entreprise procédera à un bilan de puissance afin de s'assurer que l'extension s'intègre dans le tableau existant, avec la bonne puissance d'abonné.				
En cas de puissance insuffisante, l'entreprise prendra toutes les dispositions afin de modifier l'installation et la puissance.				
ARMOIRES				
Relevé et état des lieux de l'armoire existante	PM			
Bilan de puissance et contrôle d'adaptabilité sur le TGBT existant	PM			
Adaptation de l'armoire principale TGBT aux besoins du projet, avec intégration des protections adéquates, relayage, délestage si besoin et mise à jour des schémas.	ens	1	308,13	308,13
Organe de coupure existants à déplacer (voir plan) :				
Arrêt d'urgence général, sous verre dormant, avec voyant rouge et vert, agissant sur la bobine MX du disjoncteur de tête, y compris câblage et repérage	ens	1	30,00	30,00
Arrêt d'urgence "ventilation", sous verre dormant, avec voyant rouge et vert, agissant sur la bobine MX du disjoncteur de tête, y compris câblage et repérage	ens	1	10,00	10,00
L'entreprise réalisera en fin de chantier un bilan de puissance par armoire pour optimiser l'abonnement ENEDIS du preneur	PM			
Etude d'EXE, notes de calculs et schémas des armoires à faire valider au BE avant début des travaux.	PM			
TOTAL ARMOIRES				308,13
CIRCUIT DE TERRE				

Sèche serviette électrique, nouvelle génération, avec régulation intégrée, modèle vertical, y compris alimentation électrique depuis tableau. Puissance : 800W => ERREUR!!! 1400W => 600+800W Type ATLANTIC KEO <i>n'est pas en 800W</i>	ens	1	530,91	530,91
EXTERIEUR Hublot LED, 30W, 2700 lumens, 4000K, classe II, IP65, IK10, Ø 413 diffuseur en polycarbonate RAL 9010, blanc, 850°C, avec détecteur de présence, 850°C au fil incandescent genre ELECTRA type PHOBOS, ou équivalent Horloge astronomique pour gestion du hublot Fourreaux en attente depuis tableau électrique pour aménagement futur (2 fourreaux Ø40 10ml en plafond) Déplacement du DAE sur la façade (voir plan) y compris reprise alimentation Déplacement de la platine de rue d'interphonie existante sur la nouvelle façade créée (voir plan), y compris adaptation des câbles	nb	1	133,18	133,18
	ens	1	102,41	102,41
	ens	1	100,00	100,00
	ens	1	90,00	90,00
	ens	1	80,00	80,00
Sous total :				6351,51
TELEVISION TNT Sans objets	PM			
Sous total :				
TELEPHONE / INTERNET (à faire valider auprès du maître d'ouvrage) Depuis baie existante : Câblage de ces prises de communication depuis la baie existante Adaptation suivant nouvelle configuration, câblage, switch... Test, essais et recette	ens	1	35,00	35,00
	ens	1	15,00	15,00
Sous total :				50,00
SSI L'installation existante sera conservée, et une extension sera à prévoir avec la mise en place de DM et flash lumineux : Alarme incendie type 4 Tableau type 4 Déclencheur manuel avec volet de protection Diffuseur sonore Flash lumineux Cable CR1 2G1,5 mm ² (Diffuseurs/ flashes/Centrale) Cable RO2V 3G1,5mm ² (alim centrale) Cable CR1 2 paires 9/10ème (DM/Centrale) Dossier DOE complet avec fiche de maintenance et plans de câblage Essais paramétrage mise en service Assistance maître d'Ouvrage lors du passage de la Commission de Sécurité Formation utilisateurs	PM	1	66,43	66,43
	u	1	57,99	57,99
	u	1	137,20	137,20
	ens	1	120,00	120,00
	PM	1	55,00	55,00
	ens	1	150,00	150,00
	PM			
	PM			
Sous total :				586,62
INSTALLATION DE CHANTIER				

Prise de terre générale, avec remontée sur les armoires principale	ens	1	100,00	100,00
Barrette de coupure de terre	nb	1		
Liaisons équipotentielles des fluides (eau froide, évacuations, canalisations chauffage, ...) avec raccordement au circuit de terre	ens	1	120,00	120,00
TOTAL CIRCUIT TERRE				120,00
ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE				
L'entreprise se fera valider par le maître d'ouvrage l'ensemble des équipements, les marques et types, ainsi que les positionnements.				
Appareillage incluant main d'œuvre, câblage et chemin de câbles :				
SAS				
Spot encastré Ø 80.5 mm, LED 7W, 650 lumens, 3000K, 850°C IP 20/65, genre TROLL référence 11.0147.1311.33, ou équivalent	nb	6	92,31	553,86
Détecteur de présence plafonnier, grand angle, minuté à extinction progressive	nb	1	378,00	378,00
Prise bip + T 16A	nb	1	40,00	40,00
BAES SATI 45 lumens de 1 heure	nb	1	123,61	123,61
Étiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs	nb	1		
Porte en cable U1000 RO2V 3G2,5mm ² (à reprendre depuis existant)	ens	1	60,00	60,00
REPOS				
Pavé led, 38W, 3500 lumens, 3000K, 850°C IP 40/20, genre LUXIONA référence ECOPANEL LED 3400	nb	3	70,75	212,25
Réglette LED 9W-4000K-700 lumens, IP44, avec interrupteur genre SARLAM PRISMALINE référence SL189800, ou équivalent, (au-dessus de l'évier) <u>Marque proposée par l'entreprise :</u> SARLAM	nb	1	43,35	43,35
Interrupteur simple allumage	nb	1	15,00	15,00
Prise bip + T 16A	nb	6	40,00	240,00
Prise bip + T 16A, étanche, à hauteur PMR	nb	1	40,00	40,00
Prise RJ45, catégorie 6E + repérage avec étiquette	nb	2	75,00	150,00
BAES SATI 45 lumens de 1 heure	nb	1	123,61	123,61
Étiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs	nb	1		
VMC en cable U1000 RO2V 3G2,5mm ² avec inter de proximité, depuis armoire	ens	1	95,00	95,00
Volet roulant en cable U1000 RO2V 3G2,5mm ² avec 2 ml en attente, y compris commande inverseur	ens	1	58,15	58,15
Panneau rayonnant électrique, nouvelle génération, avec régulation intégrée, modèle horizontal, y compris alimentation électrique depuis tableau. Puissance : 1000W Type ATLANTIC ACCESSIO	ens	1	382,60	382,60
DOUCHE PMR MIXTE				
Spot encastré Ø 80.5 mm, LED 7W, 650 lumens, 3000K, 850°C IP 20/65, genre TROLL référence 11.0147.1311.33, ou équivalent	nb	2	92,31	184,62
Réglette LED 9W-4000K-700 lumens, IP44, avec interrupteur genre SARLAM PRISMALINE référence SL189800, ou équivalent, (au-dessus du lavabo) <u>Marque proposée par l'entreprise :</u>	nb	1	43,35	43,35
Détecteur de présence plafonnier, grand angle, minuté à extinction progressive	nb	1	378,00	378,00
Prise bip + T 16A, étanche, à hauteur PMR	nb	1	40,00	40,00
BAES SATI 45 lumens de 1 heure	nb	1	123,61	123,61
Étiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs	nb	1		

<p>Installation de chantier comprenant : Tableau de chantier avec protections adaptées en nombre suffisant, compteur d'énergie pour facturation éventuelle, points lumineux en nombres suffisant sur chantier, prises de courant... Détail non contractuel, soumis à l'avis et aux remarques du CSPS.</p>	ens	1	/	Zéro
Sous total :				
PRESTATIONS ANNEXES				
<i>Suivant CCTP:</i>				
Etude de dossier technique	ens	1	/	Zéro
Installation de chantier	ens	1	/	Zéro
Permanence et assistance	ens	1	/	Zéro
Consuel + Contrôle SOCOTEC	ens	1	400,00	400,00
Essais réglage mise en service	ens	1	/	Zéro
SOMMES A VALOIRS (1500€)				
Sommes ne pouvant être débloquées et facturées que sur présentation d'un devis approuvé par la maîtrise d'ouvrage (Architecte et bureau d'études).	ens	1	1500,00	1500,00
Sous total :				
1300,00				
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT				
TVA 20%				
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC				
TTC => 1523,25				

FME 2024 . Carche LES PETITS FELINS - Devis n°7 - 1/4



Alt'yss ingénierie
Fluides - Thermique - Energétique

Date : 15/07/2024

Référence affaire : 24-06-221

Version : 0

MAITRE D'OUVRAGE : Communauté de Communes FOREZ EST
Commune de Saint Marcel De Félines

MAITRE D'ŒUVRE : ATELIER AMPERE - Marie BAUDET

**AGRANDISSEMENT DE LA CRECHE "LES PETITS FELINS" SAINT
MARCEL DE FELINES**

DPGF

PLOMBERIE - VMC

LOT N°7

Anthony Burnod Plomberie
SARL au capital de 3.000 Euros
33 Allée des Chênes Rouges
42 110 PONCINS
Tél : 06 50 55 49 17
Siret : 790 832 729 000 20 - APE : 4322 A

le 16 09 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241001-174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

DPGF - VENTILATION - PLOMBERIE

AGRANDISSEMENT DE LA CRECHE "LES PETITS FELINS" - SAINT MARCEL DE FELINES

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
PREPARATIONS / CONSIGNATIONS / DEPOSE				
Visite sur site avant chiffrage obligatoire				
Repérage de l'ensemble de l'installation avant chiffrage afin d'inclure dans le présent document, toutes les prestations nécessaires au parfait fonctionnement réglementaire.	PM		-	
Consignation et dépose des installations non ré-utilisées.	ens	1	-	
Adaptation de l'ensemble des installations ré-utilisables	ens	1	-	
Sous total :				
PLOMBERIE - SANITAIRES				
DISTRIBUTIONS INTERIEURES EF et ECS				
EAU FROIDE / EAU CHAUDE				
Depuis réseaux EF/ECS existants dans le local technique mitoyen, le présent lot réalisera un piquage DN 20 afin de venir alimenter l'ensemble du projet. Une attention particulière sera à observer afin de ne pas réaliser de bras morts ni de boucles trop longues pouvant engendrer des risques de prolifération de légionellose. En cas de dépassement des seuils réglementaires, l'entreprise devra réaliser une extension du réseau de bouclage avec vanne de réglage. (Rappel : longueur maxi 8ml ou 3 litres - DTU 60.11 ou arrêté du 23 juin 1978)				
Piquage DN20 et reprise depuis réseaux existants, adaptations	ens	1	105,34 €	105,34 €
Depuis réseau principale en attente :				
Tube multicouche D20 et D16 en doublage, compris raccords	ens	1	546,76 €	546,76 €
Vanne à boisseau sphérique DN12 (pour chaque équipement)	nb	6	9,55 €	57,33 €
Test et rincage des installations	PM			
Sous total :				709,43
APPAREILLAGE SANITAIRE				
SALLE DE REPOS				
Evier inox à encastrer 86x50 inox satiné, 1C1E, y compris vidage complet, bonde et siphon (sur plan de travail du menuisier) Type MODERNA ZOOM EEAM086A03 ou techniquement équivalent	nb	1	298,06 €	298,06 €
Mitigeur d'évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec manette pleine. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230mm. Hauteur sous bec 160mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température). Débit entre 9 et 12L/min à 3bars, Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg350mm Type PRESTO SANIFIRST 75064 ou techniquement équivalent	nb	1	173,00 €	173,00 €
DOUCHE PMR				
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural, corps froid. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C et 41°C (2 butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques, Type SANIFIRST 75639 ou techniquement équivalent	nb	1	282,00 €	282,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20241001-174-2024-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/10/2024

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
Kit de douche comprenant : une barre de douche Lg 600 mm chromée, un coulisseau chromé de douchette, un porte-savon chromé compatible avec barre de diamètre 25 mm, un flexible lisse gris de longueur 1750 mm, d'une douchette chromée 1 jet (jet pluie). Douchette anticalcaire M G'1/2. Finition chromée, Type SANIFIRST 75936 ou techniquement équivalent	nb	1	105,50 €	105,50 €
Barre d'appui douche lg:500mm	nb	1	54,00 €	54,00 €
Barre droite pour fermeture porte lg:500mm	nb	1	54,00 €	54,00 €
Siège de douche escamotable	nb	1	183,00 €	183,00 €
Tous renforts nécessaires à la pose des équipements	ens	1	50,00 €	50,00 €
Lavabo droit, PMR, en porcelaine, dimensions 65x56cm, compris fixations et renforts, bonde et siphon déporté Marque : ALTERNA Mobilita	nb	1	317,44 €	317,44 €
Mitigeur temporisé PMR sur plage avec mécanisme, réglage de débit anti-vandalisme, réglage de la température par manette sur le côté. Avec flexibles et robinets d'arrêt filtres droits	nb	1	203,00 €	203,00 €
Marque : PRESTO ou equivalent				
Miroir argenté à bords polis, dimensions L40xH800, posé sur pattes de fixations démontables.	ens	1	86,50 €	86,50 €
Sous total :				1 806,50
RESEAUX D'EVACUATIONS EU/EV/EP				
EVACUATIONS EU/EV VERTICALES				
COLONNES PVC CLASSIQUE :				
Tube PVC de raccordement sur équipements sanitaires, y compris accessoires de pose, de raccordement et toutes sujétions				
DN 32	ml	2	26,84 €	53,69 €
DN 40	ml	2	64,70 €	129,40 €
Raccordements des appareils sanitaires sur les évacuations EU/EV existantes	PM			
Sous total :				183,09
VENTILATION				
VENTILATION SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE				
Ventilateur d'extraction en conduit, insonorisé, ou équivalent, comme suit: - débit 90 m3/h sous 100 Pa - moteur 220V mono - Implantation en faux plafond / En gaine - Fixations	ens	1	146,50 €	146,50 €
Type VCO 100 ATLANTIC				
Raccordement électrique sur attente à proximité de l'électricien, y compris interrupteur de proximité.	ens	1	165,68 €	165,68 €
Rejet comprenant : 1 sortie en façade avec grille alu Ø125 type GAC 125 1 Percement en façade 1 manchette d'adaptation	ens	1	111,50 €	111,50 €
Tube galvanisé rigide Ø125 calorifugé avec 25mm de laine de verre kraft alu, compris raccords, fixations et supportages, tous diamètres confondus	ml	10	245,60 €	2 456,00 €
Percements, carottages et rebouchages coupe feu	ens	1	54,00 €	54,00 €
Bouche de reprise en plastique type AERYS avec module de régulation adaptée et manchon acoustique, comme suit :				
30 m3/h	nb	1	28,50 €	28,50 €
60 m3/h	nb	1	28,50 €	28,50 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-20004894-0241001-179-5054-AU

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/10/2024

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total poste
Fourniture et pose d'entrée d'air autoréglable en menuiserie, de type EA 45, y compris réalisation des mortaises	ens	1	46,80 €	46,80 €
Détalonnage de toutes des portes suivant plans	ens	2	18,00 €	36,00 €
Sous total :				3 073,48
DIVERS				
DEMARCHES ADMINISTRATIVES Contacts et démarches auprès des concessionnaires	PM			
TESTS, ESSAIS, ANALYSES Analyse de l'eau avant et après les travaux, par laboratoire agréé, avec PV final Désinfection des réseaux après travaux Procédure complète de rinçage des réseaux après intervention, suivant DTU.	PM			
ETUDES, PLANS ET DOCUMENTS A FOURNIR Plan de recollement et DOE en fin de travaux, avec cartographie du réseau enterré	PM			
TRAVAUX DIVERS EN CHANTIER Perçements (jusqu'au Ø125 inclus) et rebouchages	ens	1	36,00 €	36,00 €
SOMMES A VALOIRS (1000€) Sommes ne pouvant être débloquées et facturées que sur présentation d'un devis approuvé par la maîtrise d'ouvrage (Architecte et bureau d'études).	ens	1	1 000,00 €	1 000,00 €
Sous total :				1 036,00
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT				6 808,50 €
TVA 20%				1 361,70 €
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC				8 170,20 €



Devis

HABA Sarl

Validité de ce devis 3 mois à compter de son édition au tarif en vigueur.
 Tarif catalogue valable jusqu'au 28/02/2024

21 RUE DES MEUNIERES
 ZA DES MEUNIERES
 91520 EGLY

Adresse Postale : HABA Sarl 91291 LA NORVILLE CEDEX

N° de DEVIS	Date	N° de client
D2203309C	14/09/23	4211002
Référence	bma	

Livraison

CRECHE MULTI ACCUEIL PETITS FELINS
 29 PLACE DE LA MAIRIE
 42122 ST MARCEL DE FELINES
 FRANCE

Votre commercial : MARECHAL 06.73.91.81.02
 Votre assistante : Pascale au 01.60.81.63.45

Personne à contacter : GIROUDON AURELIE
 Au : 04 77 64 72 90

Durée de garantie de 1 à 10 ans selon les produits. Voir détail colonne ci dessous.

Facturation

COM COM DE FOREZ-EST
 13 AVENUE JEAN JAURES
 BP 13
 42110 FLEURS

Référence	Gamme 1	Gamme 2	Désignation	Durée garantie	Cat. Page	Qté	PU HT brut	PU HT net	Montant HT	Total EC	Total HT
			vosre projet mobilier pour la salle de pause								
1529071	-COLORIS		MEUBLE A PORTES COULISSANTES L100 X H191 CM	5	580	1,00	1035	983,25	983,25 €	9,00	992,25
1529024	-COLORIS	CHOIX PIE	ARMOIRE A ETAGERES A DOSSIERS	5	580	1,00	379	360,05	360,05 €	4,80	364,85
1158395	-COLORIS		FAUTEUIL D'ALLAITEMENT	1	65	1,00	351	333,45	333,45 €	3,00	336,45
1175801			PERIODIQUE MURAL H84 CM -GRIS	1	27	1,00	101	95,95	95,95 €	1,24	97,19
1176293	-COLORIS	-COLORIS	TABLE MULTI USAGE MODO H 70 X L 180 CM	10	148	1,00	295	280,25	280,25 €	5,04	285,29
SOKKEA	-COLORIS		LOT DE 4 CHAISES DE MEME COULEUR	5	116	2,00	524	497,80	995,60 €	5,06	1000,66
888884			INSTALLATION PAR VOS SOINS ET SOUS VOTRE RESPONSABILITE			1,00	0	0,00	0,00 €		0

Devis selon nos conditions générales de Ventes en vigueur.
 Remise valable uniquement sur l'intégralité du devis,
 Pour toute modification d'article ou de quantité, nous contacter.

Montant HT	3 048,55 €
Eco Contribution HT	28,14 €

TOTAL BRUT HT	3 209,00 €
TOTAL REMISE	160,45 €
TOTAL HT	3 076,69 €
TVA 20 %	615,34 €
TOTAL TTC	3 692,03 €